
RINGKASAN SURAT PERJANJIAN

1. Nomor dan Tanggal Surat Perjanjian : 003/SPK/JKRTLKG/BPBD/VI/2024, tanggal 4 Juni 2024
2. Nama Pekerjaan : Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan

Penanggulangan Bencana  Alam Lainnya - Rekonstruksi
Talud

3. Nilai Surat Perjanjian : Rp 354.995.743,00
4. Pihak I : Drs. NUR HIDAYAT, M.Si.
5. Pihak II : CV. REMAJA

Jogroho, Sabdodadi, Bantul
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : 90 HARI KALENDER
7. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 30 November -1
8. Cara Pembayaran : Sekaligus
9. Rincian Pekerjaan : Ruang lingkup pekerjaan ini meliputi pekerjaan

Rekonstruksi Talud Longsor Kampung 

Gambiran dengan panjang 38,50 Meter. Lingkup pekerjaan
utama ini terdiri dari :

I. Pekerjaan Persiapan

II. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

III. Pekerjaan Talud Gambiran

IV. Pekerjaan Dinding Talud

V. Pekerjaan Finishing

VI. Pekerjaan Lain-Lain
10. Sanksi : Membayar denda
11. Denda : 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap

hari kalender keterlambatan

Yogyakarta, 4 Juni 2024
Penyedia Barang/Jasa Pengguna Anggaran

CV. REMAJA

(Suyud) (Drs. NUR HIDAYAT, M.Si.)
Direktur NIP. 197111191992031004
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